
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή Οψεων - Αρση Επικινδυνότητας
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Χρωματισμοί Σχολικού Κτιρίου Μούκα
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗ/ΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  34 / 2015   

ΠΡΟΥΠ. : 11.999,93 Ε ΜΕ Φ.Π.Α
Κ.Α. 15.7331.0014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Α.Τ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ
ΕΤΕΠ

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

1 Καθαίρεση επιχρισμάτων 1 NET OIK Ν/22.23 14-02-01-01 ΟΙΚ 2252 μ2 78,60 5,70 448,02

2 2 ΝΕΤ ΟΙΚ 22.22.02 ΟΙΚ 2241 μ2 20,00 9,00 180,00

3 3 ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/72.16 03-05-01-00 ΟΙΚ 7211 μ2 11,25 17,50 196,88

4 Επιστέγαση με λαμαρίνα ηλεκτροστατικής βαφής 0,05mmx 1,10 m 4 ΝΕΤ ΟΙΚ Ν /72.31.02 03-05-02-01 ΟΙΚ-7231 μ2 32,00 13,00 416,00

5 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 5 ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/49.01.02 ΟΙΚ 3213 μ.μ 5,00 20,00 100,00

6 Επιχρίσματα τριπτά ή τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 6 ΝΕΤ ΟΙΚ N/ 71.21 03-03-01-00 ΟΙΚ-7121 μ2 45,00 14,50 652,50

7 7 ΝΕΤ ΟΙΚ Ν/ 71.83 ΟΙΚ-7181 μμ 126,53 29,50 3.732,64

8 8  NET OIK 77.80.02 03-10-02-00 ΟΙΚ 7785.1 μ2 98,93 10,10 999,19

9 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 9 ΝΕΤ ΟΙΚ 23.03 01-03-00-00 ΟΙΚ-2303 μ2 313,98 5,60 1.758,29
ΣΥΝΟΛΟ 8.483,51
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 % 1.272,53
ΣΥΝΟΛΟ 9.756,04
Φ.Π.Α 23 % 2.243,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.999,93

Κοζάνη  4 / 6 / 2015 ΚΟΖΑΝΗ  4 / 6 / 2015 ΚΟΖΑΝΗ   4 / 6 / 2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Με Ε.Δ ο Υπεύθυνος
Τεχνικών Υπηρεσιών Εργων Συντηρήσεων

ΚΩΔΙΚ.  
ΑΝΑΘ.

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ

Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακέραιων 
πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

Επικεράμωση με τα υπάρχοντα κεραμίδια ή με νέα όπου απαιτηθεί, 
ρωμαϊκού τύπου ή ολλανδικού τύπου

Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20cm, συνθέτου ή πολυσύνθετου 
σχεδίου

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανειών



Μπιλιώνης Γεώργιος Καρμαζής Ευθύμιος Τανίδου Ελευθερία           Στραβού Βασιλική
Αγρονόμος Τοπ/φος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Πολιτ. Μηχανικός Π.Ε.   Πολιτ. Μηχανικός Τ.Ε.
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